



ОБЩИНА СТРУМИЯНИ

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 29.08.2019г., комисия чиято дейност е възобновена със Заповед № 3 - 275/28.08.2019 г. на кмета на община Струмяни, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка със Заповеди № 3-226/11.09.2018 г. и 3-262/15.10.2018г. на кмета на община Струмяни и във връзка с открита процедура с Решение № ОП-9(1)/30.07.2018 г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, община Струмяни“ по проект: **Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион**“, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Александрова – юрист, Ръководител по проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“.

ЧЛЕНОВЕ:

1. Димитър Сарадинов – специалист в дирекция МПОСООСФСТРЗО, отдел ТСУ в община Струмяни;
2. Мария Ангелова – специалист в дирекция МПОСООСФСТРЗО, отдел ТСУ в община Струмяни;
3. Вера Боянска – гл. специалист в дирекция МПОСООСФСТРЗО, отдел ТСУ в община Струмяни;
4. Василка Панкова – ст.експ. в дирекция МПОСООСФСТРЗО в община Струмяни;

Резервни членове:

1. Петя Тасева – зам. кмет по стопанските дейности в община Струмяни,

се събра в състава на редовните членове в 10:00 часа в сградата на общинската администрация, залата на общински съвет, за да обсъди и протоколира новите законосъобразни действия, които следва да извърши комисията във връзка с обжалване на решението за избор на изпълнител и Решение № 196/07.02.2019г. на КЗК и окончателно решение, постановено от ВАС № 8427/05.06.2019г. по административно дело № 3047/2019г.,

Председателят на Комисията докладва на останалите членове следното:

1. „БИ 59“ ЕООД е обжалвало пред Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/ Решение за избор на изпълнител № 3-313/23.11.2018г. на кмета на община Струмяни за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, община Струмяни“ по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“.

2. Във връзка с обжалването на решението на възложителя, КЗК постановява Решение № 196/07.02.2019г., с което КЗК отменя като незаконосъобразно Решение за избор на изпълнител № 3-313/23.11.2018г на кмета на община Струмани и връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от последното законосъобразно действие, съгласно мотивите изложени в решението на КЗК.

3. Решение 196/07.02.2019г. на КЗК е обжалвано пред Върховен административен съд на Р България /ВАС/ от Възложителя – община Струмани и от класирания на първо място участник в обществената поръчка – „Ивелинстрой“ ЕООД.

4. На 05.06.2019г. ВАС постановява окончателното си Решение № 8427 по административно дело № 3047/2019г., с което оставя в сила Решение № 196/07.02.2019г. на КЗК.

5. С Решение № 196/07.02.2019г. на КЗК за Комисията по обществената поръчка е вменено като задължение да продължи процедурата от последното законосъобразно действие, съгласно мотивите изложени в решението на КЗК, а именно да отстрани офертата на „Ивелинстрой“ ЕООД.

6. Възложителят е изпратил писма до всички участници в обществената поръчка за удължаване срока на валидност на техните оферти на 02.04.2019г. по електронни пощи с електронен подпис. Двама от участниците „ГБС - Благоевград“ АД и „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД на същата дата – 02.04.2019г. са потвърдили по електронна поща получаването на поканата за удължаване срока на валидност на офертите си. На участниците – „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД с писмо изх. № 0804-394/02.04.2019г. и „БИ 59“ ЕООД с писмо изх. № 0804-394/02.04.2019г. са изпратени по пощата писма, с които се уведомяват да удължат срока на валидност на офертите си.

Участниците – „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД с писмо от 05.04.2019г. /видно от обратна разписка/ и „БИ 59“ ЕООД с писмо от 12.04.2019г. /видно от обратна разписка/ са потвърдили удължаването на срока на валидност на техните оферти, поради, което техните оферти ще бъдат разгледани отново на етап – разглеждане и оценка на техническите предложения.

Двама участници „ГБС - Благоевград“ АД и „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД не са потвърдили валидността на офертите си. Техническите предложения на участници - „ГБС - Благоевград“ АД и „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД не следва да бъдат отново разгледани и оценени, тъй като участниците не са удължили срока на валидност на офертите си. Съгласно чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП „Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие“. На посоченото правно основание офертите на „ГБС - Благоевград“ АД и „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД не се разглеждат.

След обстойно обсъждане, комисията продължи своята работа, по разглеждане на техническите предложения на участниците в обществената поръчка, по реда на постъпване на офертите им.

1. „Ивелинстрой“ ЕООД:

Предложението на участник „Ивелинстрой“ ЕООД съдържа всички изискуеми приложения на хартиен носител, съгласно изискванията на Възложителя от документацията по обществената поръчка. Предложеният от участника срок за изпълнение на СМР е: 100 дни, но не по-късно от 17.10.2019г. Приложение 4 на участника включва текстова част и линеен график за изпълнение на СМР. В линейния график са описани в табличен вид № по ред, описание на всички видове строителни операции, единица мярка, количество, разходна норма материал/ общ брой МСМ, норма време за единица СМР, количество човечески часове,

количество човекодни, брой работници в звено, брой дни за изпълнение, начало и край на дейностите. Под всяка операция от КСС са описани вида, и количеството и отчасти характеристиката на влаганите материали и използваната механизация.

"Ивелинстрой" ЕООД не е направил описание на част от материалите в графика за изпълнение на всички видове строителни операции, а именно - липса на посочване на тяхната характеристика.

След внимателно разглеждане и обсъждане на предложението за изпълнение на поръчката на „Ивелинстрой“ ЕООД комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

След внимателно разглеждане и обсъждане на предложението за изпълнение на поръчката на **„Ивелинстрой“ ЕООД**, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с установено несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на възложителя, комисията единодушно реши, че **предлага на възложителя да отстрани участника от процедурата.**

Несъответствията в предложението на „Ивелинстрой“ ЕООД са следните:

В приложения линеен график "Ивелинстрой" ЕООД е посочил количество и вид на материалите, но за някои от тях, като например:

- По част Архитектурна
- позиция 40 – плоча гипсокартон, армираща лента, винтове рапидни, фугоуплътнител за гипсокартон, U профил (за гипсокартон), уплътнителна лента (за гипсокартон), С профил (за гипсокартон), дюбел-винт;
- По част Електрическа:
- позиция 51 – стомана обла, болтове поцинковани с гайки и шайби, миниум, пирони, стомана профилна, шина поцинкована до 40/4 мм;
- позиция 52 – тръба поцинковата ½", тръба поцинковата ¾", тръба поцинковата 1", тръба газова 1 ¼", безир, миниум, боя блажна, съединител/месинг до 50 мм², болт м 12/120, гайка м:12;
- позиция 53 – тръба поцинковата ½", тръба поцинковата ¾", острие медно/месинг за гръмоотвод, безир, миниум, боя блажна, съединител/месинг до 50 мм², болт м 12/120, гайка м:12;
- По Част Водоснабдяване и канализация, I Водопровод:
- позиция 7 - цимент м-350 и плочи тротоарни;
- позиция 8 - цимент м-450, гарнитура предпазна, кран тротоарен 1" компл. с охранител. гарнитура, уплътнители гумени, фланец, гърне предпазно чугунено, болтове м-16 с гайки;
- позиция 12 – тапа поцинкована ½", безир, конзоли, бойлер електрически, болтове м-16 с гайки, клапа възвратна ½"
- По част Отопление и вентилация:
- позиция 2 – вентил предпазен (баланс) и водоуплътнителна лента;
- позиция 4 – радиаторен вентил ½", холендър поцинкован ½", водоуплътнителна лента; **НЕ Е ПОСОЧЕНА СЪОТВЕТНА И НЕОБХОДИМА ХАРАКТЕРИСТИКА.**

Възложителят е формулирал задължително изискване в линейният график да се опишат количеството, вида и характеристиката на материалите. Комисията установи, че не е налице посочване на характеристика на изброените по-горе материали, и е налице непълно техническо предложение от страна на участника.

Мотиви: Възложителят изрично в документацията и методиката за оценка е посочил какво следва да бъде **ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**. А то е както следва:

„В техническото си предложение участниците следва да представят график за изпълнение на всички видове строителни операции, предвидени в инвестиционния проект и КСС. За всеки вид работа участниците следва да посочат начало и край на изпълнение на този вид работа, да опишат количеството, вида и характеристиката на материалите, които се влагат, предвидената за използване механизация и предвидените човекочасове.“

ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“ и изисквания за техническа оферта, действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнението на СМР следва да се разбират като предварително обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване;*
- Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя;*
- Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката.“*

Участникът „Ивелинстрой“ ЕООД **НЕ Е НАПРАВИЛ** предложението за характеристиката на материалите в приложения линеен график за следните строителни операции:

- По част Архитектурна

позиция 40 – плоча гипсокартон, армираща лента, винтове рапидни, фугоуплътнител за гипсокартон, U профил (за гипсокартон), уплътнителна лента (за гипсокартон), С профил (за гипсокартон), дюбел-винт;

- По част Електрическа:

позиция 51 – стомана обла, болтове поцинковани с гайки и шайби, миниум, пирони, стомана профилна, шина поцинкована до 40/4 мм;

позиция 52 – тръба поцинковата 1/2", тръба поцинковата 3/4", тръба поцинковата 1", тръба газова 1 1/4", безир, миниум, боя блажна, съединител/месинг до 50 мм², болт м 12/120, гайка м:12;

позиция 53 – тръба поцинковата 1/2", тръба поцинковата 3/4", острие медно/месинг за гръмоотвод, безир, миниум, боя блажна, съединител/месинг до 50 мм², болт м 12/120, гайка м:12;

- По Част Водоснабдяване и канализация, I Водопровод:

позиция 7 - цимент м-350 и плочи тротоарни;

позиция 8 - цимент м-450, гарнитура предпазна, кран тротоарен 1" компл. с охранител. гарнитура, уплътнители гумени, фланец, гърне предпазно чугунено, болтове м-16 с гайки;

позиция 12 – тапа поцинкована ½", безир, конзоли, бойлер електрически, болтове м-16 с гайки, клапа възвратна ½"

- По част Отопление и вентилация:

позиция 2 – вентил предпазен (баланс) и водоуплътнителна лента;

позиция 4 – радиаторен вентил ½", холендър поцинкован ½", водоуплътнителна лента; **НЕ Е ПОСОЧЕНА СЪОТВЕТНА И НЕОБХОДИМА ХАРАКТЕРИСТИКА.**

Възложителят е посочил изрично в документацията на обществената поръчка и методиката за оценка, че когато части от предложението не отговарят на указанията за разработване, конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно документацията за участие и методиката, част от нея, се считат за задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. При констатиране на несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата.

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не отговаря на изискванията му. В тези обстоятелства е и посоченото от възложителя в методиката за оценка, че ще отстрани участник, чието техническо предложение „не отговаря на указанията за разработване“

В документацията е посочено задължителното съдържание на техническото предложение, в т.ч. и изискването, че участникът следва да посочи: **„В техническото си предложение участниците следва да представят график за изпълнение на всички видове строителни операции, предвидени в инвестиционния проект и КСС. За всеки вид работа участниците следва да посочат начало и край на изпълнение на този вид работа, да опишат количеството, вида и характеристиката на материалите, които се влагат, предвидената за използване механизация и предвидените човекочасове“**. Такова предложение в техническото предложение на участника липсва в частта относно предложението **на част от материалите описани по-горе в графика за изпълнение на всички видове строителни операции, а именно - липса на посочване на тяхната характеристика.**

Комисията взема своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на документацията за участие – методиката за оценка на офертите, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията.

Комисията взема своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на документацията за участие – методиката за оценка на офертите, техническите спецификации, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Комисията счита, че след като участникът е подал неточно техническо предложение, несъответстващо на посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 881 от 27.10.2016 г. на КЗК.

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на разпоредбата на **чл. 101, ал. 5 от ЗОП** "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в съответната процедура по **ЗОП** да се съобрази със задължителния характер на

въведеното законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо предложение, формирано по начин, който се разминава и несъответства с изискванията на възложителя, категорично записани в условията на документацията и по-конкретно в методиката за оценка и техническите спецификации, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК.

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на участника, така както от разпоредбите на [чл. 107 от ЗОП](#) е видно, в кои случаи възниква право и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно нормата на [чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП](#) комисията предлага на възложителят да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на императивната разпоредба на [чл. 101, ал. 5 от ЗОП](#) която указва, че при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Съгласно разпоредбата на [чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП](#) техническото предложение от офертата включва кумулативно изброените в б. "а"- "ж" изисквания, с които следва да е представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от процедурата.

Комисията взема настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 08.12.2016 г. на КЗК.

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията ведно с технически спецификации и методика за оценка е станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят предварително одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и конкретно е посочил в [чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП](#) (приложим към настоящата процедура, на основание [чл. 107 от ЗОП](#)), че възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, **без изключение**, води до отстраняване.

Водена от горепосочените мотиви, **на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Ивелинстрой“ ЕООД** от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.)

2. „БИ 59“ ЕООД :

Предложението на участник „БИ 59“ ЕООД съдържа всички изискуеми приложения на хартиен носител, съгласно изискванията на Възложителя от документацията по обществената поръчка. Предложеният от участника срок за изпълнение на СМР е 100 дни, но не по-късно от 16.07.2019г. Приложение 4 на участника не съдържа текстово описание на предлаганият от участника график за изпълнение на СМР. Участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на поръчката в табличен вид, който включва ИН, № по ред, наименование СМР, ед. мярка, количество (на видовете работи в съответствие с КСС на възложител), продължителност, начало и край, механизация и човешки ресурси, вид и характеристика на материалите и календарни дни.

В колоната за „Вид и характеристика на материали“ не са описани количество на материала за нито една от позициите. Описани са само вид на материала за всички видове работи, където се изисква влагане на материали, и характеристика на материала (важи само за някои позиции, изчерпателно посочени в табличен вид по-долу). В табличен вид след подробно разглеждане на техническото предложение на участника, комисията сочи за кои позиции е налична характеристика на материала и за кои позиции такова посочване липсва:

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
№	НАИМЕНОВАНИЕ И ВИД	Мярка	Количество на вида работа по КСС и оферта на „БИ 59“ ЕООД	Вид и характеристика на материала според ТП на „БИ 59“ ЕООД	Констатация на комисията дали характеристика на материала по КС посочена/непосочена от „БИ 59“ ЕООД
ЧАСТ: Архитектура					
ЗИДАРСКИ РАБОТИ					
1	Зидария с деб.120мм от тухли на в.ц.р-р	м2	47,00	Посочен – тухли на в.ц. р-р	Непосочена
2	Зидария с деб.над 120мм от тухли на в.ц.р-р	м3	57,00	Посочен – тухли на в.ц. р-р	Непосочена
ПОКРИВНИ РАБОТИ					
3	Доставка и покриване с керемиди върху дъсчена общ.	м2	253,00	керемиди	Непосочена
4	Покриване с капаци по била и ръбове	м	47,00	капаци	Непосочена
5	Покриване с битумна мушама със застъпване	м2	253,00	Битумна мушама	Непосочена
ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ					
6	Доставка и монтаж на олуци	м	67,00	олуци	Непосочена
7	Доставка и монтаж на водосточни	брой	4,00	Водосточни казанчета	Непосочена

	казанчета				
8	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	15,00	Водосточни тръби	Непосочена
9	Доставка и монтаж на есове	брой	4,00	есове	Непосочена
ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ					
10	Лежаща покр.к-я от дялан иглолистен материал	м3	13,00	иглолистен материал	Непосочена
11	Фасадно тръбно скеле с височина до 15 м	м2	140,00	Фасадно тръбно скеле	Непосочена
12	Обшивка покрив с нерендосани дъски	м2	253,00	нерендосани дъски	Непосочена
13	Обработка с д.материал бои,устойчиви на огън и гниене	м3	19,00	бои,устойчиви на огън и гниене	Непосочена
ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ					
14	Облицовка на подпрозоречни прагове	мл	29,20	Облицовка	Непосочена
15	Фаянсва облицовка по стени	м2	80,00	фаянс	Непосочена
16	Облицовка с теракотни плочки	м2	1,50	теракотни плочки	Непосочена
17	Облицовка с гранитогрес	м2	11,00	гранитогрес	Непосочена
18	Облицовка по фасади с форматен камък	м2	50,00	форматен камък	Непосочена
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ					
19	Шпакловка по стени и тавани	м2	521,00	Шпакловъчна смес	Непосочена
20	Вътрешна варова мазилка по стени и тавани	м2	601,00	варова мазилка	Непосочена
21	Външна силикатна мазилка - сива	м2	207,00	силикатна мазилка - сива	Непосочена
НАСТИЛКИ					
22	Изравнителна циментова замазка	м2	209,00	циментова замазка	Непосочена
23	Настилка от теракотни плочки	м2	15,00	теракотни плочки	Непосочена
24	Настилка от гранитогресни	м2	71,00	гранитогресни плочки	Непосочена

	плочки				
25	Доставка и монтаж на ламинат по подове	м2	101,00	ламинат	Непосочена
26	PVC первази при настилка от ламинат	м	100,00	PVC первази	Непосочена
27	Доставка и монтаж на гумирана настилка	м2	22,00	гумирана настилка	Непосочена
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ					
28	Боядисване на стени и тавани с латекс-двукратно	м2	520,00	латекс	Непосочена
29	Боядисване на фуга от 5см в бяло	мл	17,00	боя	Непосочена
ИЗОЛАЦИИ					
30	ДиП на полиетиленово фолио на терена	м2	208,00	полиетиленово фолио	Непосочена
31	ДиП на 2 пласта хидроизолация на терена	м2	208,00	хидроизолация	Непосочена
32	ДиП на топлоизолация на терена	м2	208,00	топлоизолация	Непосочена
33	ДиМ на защитна мембрана на тавана	м2	215,00	защитна мембрана	Непосочена
34	ДиМ на топлпизолация от XPS d=10 см на тавана	м2	215,00	топлпизолация от XPS d=10 см	Посочена
35	ДиМ на топлоизолация по стени на фасади - EPS	м2	250,00	топлоизолация - EPS	Непосочена
СТОЛАРСКИ РАБОТИ					
36	Доставка и монтаж на вътрешни врати, комплект с обков				Не е приложимо
	на каса 29см	м2	15,00	Вътрешна врата	Непосочена
	на каса 16см	м2	7,00	Вътрешна врата	Непосочена
37	Доставка и монтаж на прозорци стъклопакет	м2	47,50	прозорци стъклопакет	Непосочена
38	Доставка и монтаж на входна врата	м2	5,20	входна врата	Непосочена
39	Уплътняване на дограма	мл	174,00	уплътнители	Непосочена
ДРУГИ РАБОТИ					

40	Окачен таван от гипсокартон	м2	145,00	гипсокартон	Непосочена
41	Превоз разтвори	м3	29,60	разтвор	Непосочена
42	Превоз строителни отпадъци	м3	9,30		Не е приложимо
43	Дренаж на терена за спортно игрище	м2	800,00	Дренаж	Непосочена
44	Настилка с изкуствена трева на спортното игрище	м2	800,00	изкуствена трева	Непосочена
45	Шведска стена	брой	1,00	Шведска стена	Непосочена
46	Комбинирана шведска стена	брой	1,00	Комбинирана шведска стена	Непосочена

ЧАСТ: Конструкции

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ И ВИД	Мярка	Количеството		
1	Изкопни работи				
	Изкоп	м3	267		Не е приложимо
2	Насипни работи				
	Обратен насип	м3	200		Непосочена
3	Котважни работи				
	Котва	м2	676	Котва	Непосочена
4	Армировъчни работи				
	Армировка - B500B	кг	12356	Армировка - B500B	Посочена
5	Бетонни работи				
	Бетон C8/10 - подложен	м3	8,8	Бетон C8/10 подложен	Посочена
	Бетон C20/25	м3	134	Бетон C20/25	Посочена

ЧАСТ: Отопление и вентилация

№	НАИМЕНОВАНИЕ И ВИД	Мярка	Количеството		
1	Доставка и монтаж на въздухоохлаждаем водоохлаждащ агрегат, QoT.=19kw. QoXn.=16kw, P=7,5kw, 400V, комплект с Хидромодул, воден филтър, манометри за високо и ниско	бр	1	въздухоохлаждаем водоохлаждащ агрегат, QoT.=19kw. QoXn.=16kw, P=7,5kw, 400V, комплект с Хидромодул, воден филтър, манометри за	Посочена

	налягане, блок за управление и програмиране			високо и ниско налягане, блок за управление и програмиране	
2	Доставка и монтаж на предпазен вентил 1,5 bar	бр	1	предпазен вентил 1,5 bar	Посочена
3	Доставка и монтаж на термометър до 100°C	бр	1	термометър до 100°C	Посочена
4	Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за подов монтаж с монтиран регулиращ вентил QoT=3,1kW, Oохл=2,4к\Л/, N=0.04 kW	бр	7	вентилаторен конвектор за подов монтаж с монтиран регулиращ вентил QoT=3,1kW, Oохл=2,4к\Л/, N=0.04 kW	Посочена
5	Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за подов монтаж с монтиран регулиращ вентил QoT=4,3kW, Oохл=3,4к\Л/, N=0,05 kW	бр	1	вентилаторен конвектор за подов монтаж с монтиран регулиращ вентил QoT=4,3kW, Oохл=3,4к\Л/, N=0,05 kW	Посочена
6	Доставка и комплектен монтаж на тр. лира за баня:				
	200w	бр	2	лира за баня - 200w	Посочена
	400w	бр	1	лира за баня - 400w	Посочена
7	Доставка и монтаж на авт. обезвъздушител	бр	7	авт. обезвъздушител	Непосочена
8	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр	3	радиаторен вентил 1/2" с термоглава	Посочена
9	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр	3	секретен радиаторен вентил 1/2"	Посочена
10	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1	бр	1	възвратна клапа 1 1/2"	Посочена

	1/2"				
11	Доставка и монтаж на кран 1/2" за източване на инсталацията	бр	1	кран 1/2" за източване на инсталацията	Посочена
12	Доставка и монтаж на спирателен вентил с холендър 1"	бр	4	спирателен вентил с холендър 1"	Посочена
13	Доставка и монтаж на спирателен вентил 1 1/2"	бр	2	спирателен вентил 1 1/2"	Посочена
14	Доставка и монтаж на черна газова. стоманена тръба или PVC тръба с ал. вложка:			черна газова. стоманена тръба или PVC тръба с ал. вложка:	
	1/2 "	м	1		Непосочена
	1 "	м	2		Непосочена
	1 1/4 "	м	15		Непосочена
	1 1/2 "	м	14		Непосочена
15	Доставка и монтаж на негорима топл. изолация за тръбопроводи с δмин.=20мм			негорима топл. изолация за тръбопроводи с δмин.=20мм	Посочена
	1/2 "	м	1		Непосочена
	1 "	м	2		Непосочена
	1 1/4 "	м	15		Непосочена
	1 1/2 "	м	14		Непосочена
16	Доставка и комплектен монтаж на тръбен колектор 1 1/4"			тръбен колектор 1 1/4"	Посочена
	5 x 1/2"	бр	2		Непосочена
	6 x 1/2"	бр	2		Непосочена
17	Доставка и монтаж метална кутия за тръбен колектор	бр	2	метална кутия за тръбен колектор	Непосочена
18	Доставка и монтаж на коляно			коляно	Непосочена
	1 1/4 "	бр	10		Непосочена
	1 1/2 "	бр	6		Непосочена
19	Доставка и монтаж на тройник 1 1/2 "	бр	3	тройник 1 1/2 "	Посочена

20	Доставка и монтаж на преход 1 1/4 " -> 1 1/2 "	бр	4	преход 1 1/4 " -> 1 1/2 "	Посочена
21	Доставка и монтаж на холендер 1 1/2 "	бр	2	холендер 1 1/2 "	Посочена
22	Доставка и монтаж PVC тръби с алумин. вложка PEX-AL-PE, монтирани в гофрирана пластмасова тръба, замонолитена в подова замазка или плоча с размери Ф16х2мм	м	33	PVC тръби с алумин. вложка PEX-AL-PE, монтирани в гофрирана пластмасова тръба, замонолитена в подова замазка или плоча с размери Ф16х2мм	Посочена
23	Доставка и монтаж гофрирана пластмасова тръба Ф23мм, замонолитена в подова замазка или плоча за тръби PEX-AL-PE	м	33	гофрирана пластмасова тръба Ф23мм, замонолитена в подова замазка или плоча за тръби PEX-AL-PE	Посочена
24	Доставка и монтаж PVC тръби с алумин. вложка PEX-AL-PE, монтирани в гофрирана пластмасова тръба, замонолитена в подова замазка или плоча с размери Ф18х2мм	м	130	PVC тръби с алумин. вложка PEX-AL-PE, монтирани в гофрирана пластмасова тръба, замонолитена в подова замазка или плоча с размери Ф18х2мм	Посочена
25	Доставка и монтаж гофрирана пластмасова тръба Ф23мм, замонолитена в подова замазка или плоча за тръби PEX-AL-PE	м	130	гофрирана пластмасова тръба Ф23мм, замонолитена в подова замазка или плоча за тръби PEX-AL-PE	Посочена
26	Доставка и монтаж на PVC тръба DN32 за конденз	м	62	PVC тръба DN32 за конденз	Посочена
27	Доставка и монтаж тройник за PVC тръба DN32	бр	6	тройник за PVC тръба DN32	Посочена

28	Доставка и монтаж коляно за PVC тръба DN32	бр	28	коляно за PVC тръба DN32	Посочена
29	Доставка и монтаж на трупа за пълнене на инсталацията 1/2 "	бр	1	трупа за пълнене на инсталацията 1/2 "	Посочена
30	Доставка на антифриз -20°C	л	40	антифриз -20°C	Посочена
31	Направа на бет. фундамент h=0.1m за ВВА	бр	1	бет. фундамент h=0.1m за ВВА	Посочена
32	Доставка и монтаж на метални крепежни елементи	бр	10	метални крепежни елементи	Непосочена
33	Промиване на отоплителна инсталация	бр	1		Неприложимо
34	Пълнене на отоплителна инсталация	бр	1		Неприложимо
35	Студена проба на отоплителната инсталация	бр	1		Неприложимо
36	Топла проба на отоплителната инсталация 72ч	бр	1		Неприложимо
ЧАСТ: Паркоустройство и благоустройство					
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
№	НАИМЕНОВАНИЕ И ВИД	Мярка	Количество		
I. Благоустрояване и озеленяване - част I					
1	Направа на затревен паркинг	м2	220	тревна смеска	Непосочена
2	Направа на плочопътека от каменни плочи	м2	35	каменни плочи	Непосочена
3	Прекопаване и подготовка на почвата за озеленяване	м2	2364,18		Не е приложимо
4	Затревяване на дворното пространство	м2	2450	тревна смеска	Непосочена
II. Благоустрояване и озеленяване - част II					

1	Прекопаване и подготовка на почвата за озеленяване		85,82		Не е приложимо
2	Направа, доставка и монтаж ограда на игрището	м2	480	ограда	Непосочена
3	Направа на дворна чешма	бр	1	дворна чешма	Непосочена
4	Направа на цветарник	бр	1	цветарник	Непосочена
5	Направа на беседка	бр	1	беседка	Непосочена
6	Доставка на кошчета за отпадъци	бр	10	кошчета за отпадъци	Непосочена
7	Направа на скамейки в игрището	м2	22	скамейки	Непосочена
8	Доставка и монтаж на градински пейки	бр	20	градински пейки	Непосочена
9	Засаждане на широколистни дървета	бр	41	широколистни дървета	Непосочена
10	Засаждане на иглолистни дървета	бр	66	иглолистни дървета	Непосочена
11	Засаждане на жив плет	бр	160	жив плет	Непосочена
12	Засаждане на вечнозелени и цъвтящи храсти	бр.	345	вечнозелени и цъвтящи храсти	Непосочена
13	Засаждане на сезонни цветя	бр	450	сезонни цветя	Непосочена
14	Засаждане на многогодишни цветя	бр	80	многогодишни цветя	Непосочена

ЧАСТ: Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ И ВИД	Мярка	Количеството		
1	Доставка и монтаж модулно табло ТА с 40бр. модула по чертеж	бр.	1	модулно табло ТА с 40бр. модула	Посочена
2	Доставка и монтаж на осветител за аварийно осветление	бр.	8	осветител за аварийно осветление	непосочена
3	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло за	бр.	2	светодиодно осветително тяло за монтаж	Посочена

	монтаж на таван (аплик) с мощност 40W - IP 44			на таван (аплик) с мощност 40W - IP 44	
4	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло за монтаж на таван (аплик) с мощност 8W - IP 44	бр.	5	светодиодно осветително тяло за монтаж на таван (аплик) с мощност 8W - IP 44	Посочена
5	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло за монтаж на таван (аплик) с мощност 40W	бр.	30	светодиодно осветително тяло за монтаж на таван (аплик) с мощност 40W	Посочена
6	Доставка и монтаж на светодиоден парков осветител с мощност 40W - IP 44	бр.	7	светодиоден парков осветител с мощност 40W - IP 44	Посочена
7	Доставка и монтаж на ключ еднополюсен 10А за скрита инсталация	бр.	2	ключ еднополюсен 10А за скрита инсталация	Посочена
8	Доставка и монтаж на ключ двоен, за скрита инсталация	бр.	9	ключ двоен, за скрита инсталация	Непосочена
9	Доставка и монтаж на сензор за управление на осветлението, за скрита инсталация IP44	бр.	6	сензор за управление на осветлението, за скрита инсталация IP44	Посочена
10	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2	м	500	кабел СВТ 3x1,5мм2	Посочена
11	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2	м	300	кабел СВТ 3x2,5мм2	Посочена
12	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4мм2	м	200	кабел СВТ 3x4мм2	Посочена
13	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x6мм2	м	120	кабел СВТ 5x6мм2	Посочена
14	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x16мм2	м	40	кабел СВТ 5x16мм2	Посочена
15	Доставка и полагане на гофр. PVC тр.ф60мм	м'	320	гофр. PVC тр.ф60мм	Посочена

16	Доставка и полагане на гофр. PVC тр.ф23мм	м'	300	гофр. PVC тр.ф23мм	Посочена
17	Доставка и монтаж монофазен усилен контакт тип "Шуко" - IP44	бр.	1	монофазен усилен контакт тип "Шуко" - IP44	Посочена
18	Доставка и монтаж трифазен контакт на твърда връзка	бр.	1	трифазен контакт на твърда връзка	Непосочена
19	Доставка и монтаж двоен контакт тип "Шуко" - IP21, до 250W със заземителна клема	бр.	1	двоен контакт тип "Шуко" - IP21, до 250W със заземителна клема	Посочена
20	Доставка и монтаж монофазен контакт на твърда връзка	бр.	4	монофазен контакт на твърда връзка	Непосочена
21	Доставка и монтаж контакт тип "Шуко" - IP21, до 250W със заземителна клема	бр.	34	монофазен контакт на твърда връзка – НЕ Е ВЯРНО	Непосочена
22	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	2	бойлерно табло	Непосочена
23	Доставка и монтаж на осветител тип прожектор с МХЛ 400W	бр.	14	осветител тип прожектор с МХЛ 400W	Посочена
24	Доставка и монтаж на РК за вграждане в СТС	бр.	6	РК за вграждане в СТС	Непосочена
25	Доставка и изправяне на СТС 7м (над земята) с рогатка за два прожектора	бр.	4	СТС 7м (над земята) с рогатка за два прожектора	Посочена
26	Доставка и изправяне на СТС 7м (над земята) с рогатка за три прожектора	бр.	2	СТС 7м (над земята) с рогатка за три прожектора	Посочена
27	Доставка и изправяне на СТС 4м за парков осветител	бр.	7	СТС 4м за парков осветител	Посочена
28	Направа на изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване	м	300		Не е приложимо
29	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка 20см и	м	300	пясък, сигнална лента	Непосочена

	полагане на сигнална лента				
30	Доставка и монтаж на камера за видеонаблюдение	бр.	10	камера за видеонаблюдение	Непосочена
31	Доставка и полагане на кабел за видеонаблюдение RG174+4x0,5mm	м	220	кабел за видеонаблюдение RG174+4x0,5mm	Посочена
32	Доставка и монтаж на DVR записваща система	бр.	1	DVR записваща система	Непосочена
33	Доставка и монтаж на HDD 2000GB	бр.	1	HDD 2000GB	Посочена
34	Доставка и монтаж на компютърна конфигурация	бр.	1	компютърна конфигурация	Непосочена
35	Доставка и монтаж на захранване за камери	бр.	1	камери	Непосочена
36	Цялостно изпитване на силовата инсталация	бр.	1	силовата инсталация	Непосочена
37	Доставка и полагане на гоф.тръба ф16	м	240	гоф.тръба ф16	Посочена
38	Доставка и полагане на FTP 4x2x0,5мм2	м	120	FTP 4x2x0,5мм2	Посочена
39	Доставка и полагане на РК-1 75ома	м	100	РК-1 75ома	Посочена
40	Доставка и монтаж на розетка интернет	бр.	7	розетка интернет	Непосочена
41	Доставка и монтаж на розетка за телефон	бр.	6	розетка за телефон	Непосочена
42	Доставка и монтаж на розетка за кабелна телевизия	бр.	3	розетка за кабелна телевизия	Непосочена
43	Доставка и монтаж слаботоково разпределително табло	бр.	1	слаботоково разпределително табло	Непосочена
44	Доставка и монтаж канален усилвател за ТВ	бр.	1	канален усилвател за ТВ	Непосочена
45	Доставка и монтаж рутер с 4 канала и WiFi	бр.	1	рутер с 4 канала и WiFi	Посочена
46	Доставка и монтаж суич с 8 канала	бр.	1	суич с 8 канала	Посочена
47	Доставка и монтаж телефонна централа	бр.	1	телефонна централа	Непосочена

48	Доставка и монтаж сплитер	бр.	3	сплитер	Непосочена
49	Цялостно изпитване на слаботокова инсталация	бр.	1		Не е приложимо
50	Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4мм	м	10	поцинкована шина 40/4мм	Посочена
51	Доставка и направа на заземление е два броя поцинковани кола 63/63/6 с дължина 1500мм	бр	3	два броя поцинковани кола 63/63/6 с дължина 1500мм	Посочена
52	Доставка и монтаж на мълниеприемен прът с височина 3м.	бр	1	мълниеприемен прът с височина 3м.	Посочена
53	Доставка и монтаж на мълниеприемен прът с височина 1м.	бр	1	мълниеприемен прът с височина 1м.	Посочена
54	Доставка и монтаж на контролна кутия	бр	2	контролна кутия	Непосочена
55	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2	ревизионна клема	Непосочена
56	Изпитване на заземителната инсталация	бр	3		Не е приложимо
57	Доставка и монтаж на екструдирани проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 08	м	40	екструдирани проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 08	Посочена

ЧАСТ: Водоснабдяване и канализация

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ И ВИД	Мярка	Количество		
I	ВОДОПРОВОД				
1	Механизиран изкоп	м3	46		Не е приложимо
2	Ръчен изкоп	м3	20		Не е приложимо
3	Подложка от пясък 10 см.	м3	4,3	пясък	Непосочена
4	Обратен ръчен изкоп	м3	66		Непосочена
5	Уплътняване на земни почви ръчно през 20 см.	м3	66		Непосочена
6	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка	м2	5	асфалтова настилка	Непосочена

7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	м2	4	тротоарна настилка	Непосочена
8	ТСК 1''	бр	1	ТСК 1''	Посочена
9	Доставка и монтаж на тр. РЕ ф 32	м'	46	тр. РЕ ф 32	Посочена
10	Сигнална лента	м'	46	Сигнална лента	Непосочена
11	Детекторна лента	м'	46	Детекторна лента	Непосочена
12	Доставка и монтаж на ел. бойлер 50 л.	бр	1	ел. бойлер 50 л.	Посочена
13	Доставка и монтаж на PPR тр. Ф 32/16 - ст.	м'	3	PPR тр. Ф 32/16 -ст.	Посочена
14	Доставка и монтаж на PPR тр. Ф 25/16 - ст.	м'	2	PPR тр. Ф 25/16 -ст.	Посочена
15	Доставка и монтаж на PPR тр. Ф 20/16- ст.	м'	8	PPR тр. Ф 20/16- ст.	Посочена
16	Доставка и монтаж на PPR тр, Ф 20/20 - т.	м'	11	PPR тр, Ф 20/20 -т.	Посочена
17	Тръбна изолация на PPR тр. 9 см.	м'	24	PPR тр. 9 см.	Посочена
18	Доставка и монтаж на смес. батерия	бр	3	смес. батерия	Непосочена
19	СК 54'' за бойлер и клозет	бр	5	СК 54'' за бойлер и клозет	Посочена
20	ВК УГ'' за бойлер	бр	1	ВК УГ'' за бойлер	Непосочена
21	Хидравлична проба тръби	м'	70		Не е приложимо
22	Дезинфекция тръби	м'	70		Не е приложимо
II КАНАЛИЗАЦИЯ					
1	Механизиран изкоп	м3	7		Не е приложимо
2	Ръчен изкоп	м3	16		Не е приложимо
3	Подложка от пясък 10 см.	м3	0,4	пясък	Непосочено
4	Обратен изкоп ръчно	м3	23		Не е приложимо
5	Уплътняване на земни почви ръчно през 20 см.	м3	23		Не е приложимо
6	Доставка и монтаж на тр. ф 160 деб.	м'	20	тр. ф 160 деб	Посочено
7	Доставка и монтаж на тр. ф 110 деб.	м'	2	тр. ф 110 деб.	Посочено

8	Доставка и монтаж на тр. ф 110	м'	16	тр. ф 110	Посочено
9	Доставка и монтаж на тр. ф 50	м'	7	тр. ф 50	Посочено
10	Доставка и монтаж на тр. ф 160 деб.	м'	20	тр. ф 160 деб.	Посочено
11	Доставка и монтаж на клозети	бр	3	клозети	Непосочена
12	Доставка и монтаж на тоал. мивки среден формат	бр	3	тоал. мивки среден формат	Непосочена
13	Доставка и монтаж на ПС ф 50	бр	3	ПС ф 50	Посочено
14	Доставка и монтаж на ВШ ф 110	бр	2	ВШ ф 110	Посочено
15	Доставка и монтаж на РО ф 110	бр	2	РО ф 110	Посочено

В техническото предложение на участника „БИ 59“ не е представена информация за човекочасовете, които се влагат за всяка позиция от КСС, каквото е изискването за минимално съдържание на техническото предложение. От представянето техническо предложение информацията за човекочасовете няма от къде да се изведе от комисията.

Към техническото предложение не е приложен електронен носител (диск) с техническото предложение, каквото е изискването на възложителя.

След внимателно разглеждане и обсъждане на предложението за изпълнение на поръчката на **„БИ 59“ ЕООД**, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с установено несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на възложителя, комисията единодушно реши, че **предлага на възложителя да отстрани участника от процедурата.**

Мотиви: Възложителят изрично в документацията и методиката за оценка е посочил какво следва да бъде **ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**. А то е както следва:

„В техническото си предложение участниците следва да представят график за изпълнение на всички видове строителни операции, предвидени в инвестиционния проект и КСС. За всеки вид работа участниците следва да посочат начало и край на изпълнение на този вид работа, да опишат количеството, вида и характеристиката на материалите, които се влагат, предвидената за използване механизация и предвидените човекочасове.“

ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“ и изисквания за техническа оферта, действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнението на СМР следва да се разбират като предварително обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- *Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване;*
- *Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя;*
- *Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката.“*

Участникът „БИ 59“ ЕООД **НЕ Е НАПРАВИЛ** предложение относно количеството на материалите и не е представена информация за човекочасовете, което се влагат за всяка позиция от КСС. В колоната за „Вид и характеристика на материали“ не са описани количество на материала за нито една от позициите. Описани са само вид на материала за всички видове работи, където се изисква влагане на материали, и характеристика на материала (важи само за някои позиции, изчерпателно посочени в табличен вид по-долу). В табличен вид след подробно разглеждане на техническото предложение на участника, комисията сочи за кои позиции е налична характеристика на материала и за кои позиции такова посочване липсва:

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
№	НАИМЕНОВАНИЕ И ВИД	Мярка	Количество на вида работа по КСС и оферта на „БИ 59“ ЕООД	Вид и характеристика на материала според ТП на „БИ 59“ ЕООД	Констатация на комисията дали характеристика на материала по КС посочена/непосочена от „БИ 59“ ЕООД
ЧАСТ: Архитектура					
ЗИДАРСКИ РАБОТИ					
1	Зидария с деб.120мм от тухли на в.ц.р-р	м2	47,00	Посочен – тухли на в.ц. р-р	Непосочена
2	Зидария с деб.над 120мм от тухли на в.ц.р-р	м3	57,00	Посочен – тухли на в.ц. р-р	Непосочена
ПОКРИВНИ РАБОТИ					
3	Доставка и покриване с керемиди върху дъсчена общ.	м2	253,00	керемиди	Непосочена
4	Покриване с капаци по била и ръбове	м	47,00	капаци	Непосочена
5	Покриване с битумна мушама със застъпване	м2	253,00	Битумна мушама	Непосочена
ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ					
6	Доставка и монтаж на олуци	м	67,00	олуци	Непосочена
7	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	брой	4,00	Водосточни казанчета	Непосочена
8	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	15,00	Водосточни тръби	Непосочена

9	Доставка и монтаж на есове	брой	4,00	есове	Непосочена
ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ					
10	Лежаща покр.к-я от дялан иглолистен материал	м3	13,00	иглолистен материал	Непосочена
11	Фасадно тръбно скеле с височина до 15 м	м2	140,00	Фасадно тръбно скеле	Непосочена
12	Обшивка покрив с нерендосани дъски	м2	253,00	нерендосани дъски	Непосочена
13	Обработка с д.материал бои,устойчиви на огън и гниене	м3	19,00	бои,устойчиви на огън и гниене	Непосочена
ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ					
14	Облицовка на подпрозоречни прагове	мл	29,20	Облицовка	Непосочена
15	Фаянсва облицовка по стени	м2	80,00	фаянс	Непосочена
16	Облицовка с теракотни плочки	м2	1,50	теракотни плочки	Непосочена
17	Облицовка с гранитогрес	м2	11,00	гранитогрес	Непосочена
18	Облицовка по фасади с форматен камък	м2	50,00	форматен камък	Непосочена
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ					
19	Шпакловка по стени и тавани	м2	521,00	Шпакловъчна смес	Непосочена
20	Вътрешна варова мазилка по стени и тавани	м2	601,00	варова мазилка	Непосочена
21	Външна силикатна мазилка - сива	м2	207,00	силикатна мазилка - сива	Непосочена
НАСТИЛКИ					
22	Изравнителна циментова замазка	м2	209,00	циментова замазка	Непосочена
23	Настилка от теракотни плочки	м2	15,00	теракотни плочки	Непосочена
24	Настилка от гранитогресни плочки	м2	71,00	гранитогресни плочки	Непосочена
25	Доставка и монтаж на ламинат по подове	м2	101,00	ламинат	Непосочена
26	PVC первази при	м	100,00	PVC первази	Непосочена

	настилка от ламинат				
27	Доставка и монтаж на гумирана настилка	м2	22,00	гумирана настилка	Непосочена
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ					
28	Боядисване на стени и тавани с латекс-двукратно	м2	520,00	латекс	Непосочена
29	Боядисване на фуга от 5см в бяло	мл	17,00	боя	Непосочена
ИЗОЛАЦИИ					
30	ДиП на полиетиленово фолио на терена	м2	208,00	полиетиленово фолио	Непосочена
31	ДиП на 2 пласта хидроизолация на терена	м2	208,00	хидроизолация	Непосочена
32	ДиП на топлоизолация на терена	м2	208,00	топлоизолация	Непосочена
33	ДиМ на защитна мембрана на тавана	м2	215,00	защитна мембрана	Непосочена
34	ДиМ на топлпизолация от XPS d=10 см на тавана	м2	215,00	топлпизолация от XPS d=10 см	Посочена
35	ДиМ на топлоизолация по стени на фасади - EPS	м2	250,00	топлоизолация - EPS	Непосочена
СТОЛАРСКИ РАБОТИ					
36	Доставка и монтаж на вътрешни врати, комплект с обков				Не е приложимо
	на каса 29см	м2	15,00	Вътрешна врата	Непосочена
	на каса 16см	м2	7,00	Вътрешна врата	Непосочена
37	Доставка и монтаж на прозорци стъклопакет	м2	47,50	прозорци стъклопакет	Непосочена
38	Доставка и монтаж на входна врата	м2	5,20	входна врата	Непосочена
39	Уплътняване на дограма	мл	174,00	уплътнители	Непосочена
ДРУГИ РАБОТИ					
40	Окачен таван от гипсокартон	м2	145,00	гипсокартон	Непосочена
41	Превоз разтвори	м3	29,60	разтвор	Непосочена
42	Превоз строителни отпадъци	м3	9,30		Не е приложимо

43	Дренаж на терена за спортно игрище	м2	800,00	Дренаж	Непосочена
44	Настилка с изкуствена трева на спортното игрище	м2	800,00	изкуствена трева	Непосочена
45	Шведска стена	брой	1,00	Шведска стена	Непосочена
46	Комбинирана шведска стена	брой	1,00	Комбинирана шведска стена	Непосочена
ЧАСТ: Конструкции					
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
№	НАИМЕНОВАНИЕ И ВИД	Мярка	Количество		
1	Изкопни работи				
	Изкоп	м3	267		Не е приложимо
2	Насипни работи				
	Обратен насип	м3	200		Непосочена
3	Котражни работи				
	Котраж	м2	676	Котраж	Непосочена
4	Армировъчни работи				
	Армировка - B500B	кг	12356	Армировка - B500B	Посочена
5	Бетонни работи				
	Бетон C8/10 - подложен	м3	8,8	Бетон C8/10 подложен	Посочена
	Бетон C20/25	м3	134	Бетон C20/25	Посочена
ЧАСТ: Отопление и вентилация					
№	НАИМЕНОВАНИЕ И ВИД	Мярка	Количество		
1	Доставка и монтаж на въздухоохлаждаем водоохлаждащ агрегат, QoT.=19kw. Qохп.=16kw, P=7,5kw, 400V, комплект с Хидромодул, воден филтър, манометри за високо и ниско налягане, блок за управление и програмиране	бр	1	въздухоохлаждаем водоохлаждащ агрегат, QoT.=19kw. Qохп.=16kw, P=7,5kw, 400V, комплект с Хидромодул, воден филтър, манометри за високо и ниско налягане, блок за управление и програмиране	Посочена
2	Доставка и монтаж на предпазен вентил	бр	1	предпазен вентил 1,5 bar	Посочена

	1,5 bar				
3	Доставка и монтаж на термометър до 100°C	бр	1	термометър до 100°C	Посочена
4	Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за подов монтаж с монтиран регулиращ вентил QoT=3,1kW, Oохл=2,4к\Л/, N=0.04 kW	бр	7	вентилаторен конвектор за подов монтаж с монтиран регулиращ вентил QoT=3,1kW, Oохл=2,4к\Л/, N=0.04 kW	Посочена
5	Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за подов монтаж с монтиран регулиращ вентил QoT=4,3kW, Oохл=3,4к\Л/, N=0,05 kW	бр	1	вентилаторен конвектор за подов монтаж с монтиран регулиращ вентил QoT=4,3kW, Oохл=3,4к\Л/, N=0,05 kW	Посочена
6	Доставка и комплектен монтаж на тр. лира за баня:				
	200w	бр	2	лира за баня - 200w	Посочена
	400w	бр	1	лира за баня - 400w	Посочена
7	Доставка и монтаж на авт. обезвъздушител	бр	7	авт. обезвъздушител	Непосочена
8	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр	3	радиаторен вентил 1/2" с термоглава	Посочена
9	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр	3	секретен радиаторен вентил 1/2"	Посочена
10	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1 1/2"	бр	1	възвратна клапа 1 1/2"	Посочена
11	Доставка и монтаж на кран 1/2" за източване на инсталацията	бр	1	кран 1/2" за източване на инсталацията	Посочена
12	Доставка и монтаж на спирателен вентил с холендър 1"	бр	4	спирателен вентил с холендър 1"	Посочена

13	Доставка и монтаж на спирателен вентил 1 1/2"	бр	2	спирателен вентил 1 1/2"	Посочена
14	Доставка и монтаж на черна газова. стоманена тръба или PVC тръба с ал. вложка:			черна газова. стоманена тръба или PVC тръба с ал. вложка:	
	1/2 "	м	1		Непосочена
	1 "	м	2		Непосочена
	1 1/4 "	м	15		Непосочена
	1 1/2 "	м	14		Непосочена
15	Доставка и монтаж на негорима топл. изолация за тръбопроводи с δмин.=20мм			негорима топл. изолация за тръбопроводи с δмин.=20мм	Посочена
	1/2 "	м	1		Непосочена
	1 "	м	2		Непосочена
	1 1/4 "	м	15		Непосочена
	1 1/2 "	м	14		Непосочена
16	Доставка и комплектен монтаж на тръбен колектор 1 1/4"			тръбен колектор 1 1/4"	Посочена
	5 x 1/2"	бр	2		Непосочена
	6 x 1/2"	бр	2		Непосочена
17	Доставка и монтаж метална кутия за тръбен колектор	бр	2	метална кутия за тръбен колектор	Непосочена
18	Доставка и монтаж на коляно			коляно	Непосочена
	1 1/4 "	бр	10		Непосочена
	1 1/2 "	бр	6		Непосочена
19	Доставка и монтаж на тройник 1 1/2 "	бр	3	тройник 1 1/2 "	Посочена
20	Доставка и монтаж на преход 1 1/4 " -> 1 1/2 "	бр	4	преход 1 1/4 " -> 1 1/2 "	Посочена
21	Доставка и монтаж на холендер 1 1/2 "	бр	2	холендер 1 1/2 "	Посочена
22	Доставка и монтаж PVC тръби с алумин. вложка PEX-AL-PE, монтирани	м	33	PVC тръби с алумин. вложка PEX-AL-PE, монтирани в гофрирана	Посочена

	гофрирана пластмасова тръба, замонолитена в подова замазка или плоча с размери Ф16х2мм			пластмасова тръба, замонолитена в подова замазка или плоча с размери Ф16х2мм	
23	Доставка и монтаж гофрирана пластмасова тръба Ф23мм, замонолитена в подова замазка или плоча за тръби РЕХ- AL-PE	м	33	гофрирана пластмасова тръба Ф23мм, замонолитена в подова замазка или плоча за тръби РЕХ-AL- PE	Посочена
24	Доставка и монтаж PVC тръби с алумин. вложка РЕХ-AL-PE, монтирани в гофрирана пластмасова тръба, замонолитена в подова замазка или плоча с размери Ф18х2мм	м	130	PVC тръби с алумин. вложка РЕХ-AL-PE, монтирани в гофрирана пластмасова тръба, замонолитена в подова замазка или плоча с размери Ф18х2мм	Посочена
25	Доставка и монтаж гофрирана пластмасова тръба Ф23мм, замонолитена в подова замазка или плоча за тръби РЕХ- AL-PE	м	130	гофрирана пластмасова тръба Ф23мм, замонолитена в подова замазка или плоча за тръби РЕХ-AL- PE	Посочена
26	Доставка и монтаж на PVC тръба DN32 за конденз	м	62	PVC тръба DN32 за конденз	Посочена
27	Доставка и монтаж тройник за PVC тръба DN32	бр	6	тройник за PVC тръба DN32	Посочена
28	Доставка и монтаж коляно за PVC тръба DN32	бр	28	коляно за PVC тръба DN32	Посочена
29	Доставка и монтаж на трупа за пълнене на инсталацията 1/2 "	бр	1	трупа за пълнене на инсталацията 1/2 "	Посочена
30	Доставка на антифриз -20°C	л	40	антифриз -20°C	Посочена
31	Направа на бет. фундамент h=0.1m	бр	1	бет. фундамент h=0.1m за ВВА	Посочена

	за ВВА				
32	Доставка и монтаж на метални крепежни елементи	бр	10	метални крепежни елементи	Непосочена
33	Промиване на отоплителна инсталация	бр	1		Неприложимо
34	Пълнене на отоплителна инсталация	бр	1		Неприложимо
35	Студена проба на отоплителната инсталация	бр	1		Неприложимо
36	Топла проба на отоплителната инсталация 72ч	бр	1		Неприложимо
ЧАСТ: Паркоустройство и благоустройство					
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
№	НАИМЕНОВАНИЕ И ВИД	Мярка	Количество		
	I. Благоустрояване и озеленяване - част I				
1	Направа на затревен паркинг	м2	220	тревна смеска	Непосочена
2	Направа на плочопътека от каменни плочи	м2	35	каменни плочи	Непосочена
3	Прекопаване и подготовка на почвата за озеленяване	м2	2364,18		Не е приложимо
4	Затревяване на дворното пространство	м2	2450	тревна смеска	Непосочена
	II. Благоустрояване и озеленяване - част II				
1	Прекопаване и подготовка на почвата за озеленяване		85,82		Не е приложимо
2	Направа, доставка и монтаж ограда на игрището	м2	480	ограда	Непосочена
3	Направа на дворна чешма	бр	1	дворна чешма	Непосочена
4	Направа на цветарник	бр	1	цветарник	Непосочена

5	Направа на беседка	бр	1	беседка	Непосочена
6	Доставка на кошчета за отпадъци	бр	10	кошчета за отпадъци	Непосочена
7	Направа на скамейки в игрището	м2	22	скамейки	Непосочена
8	Доставка и монтаж на градински пейки	бр	20	градински пейки	Непосочена
9	Засаждане на широколистни дървета	бр	41	широколистни дървета	Непосочена
10	Засаждане на иглолистни дървета	бр	66	иглолистни дървета	Непосочена
11	Засаждане на жив плет	бр	160	жив плет	Непосочена
12	Засаждане на вечнозелени и цъвтящи храсти	бр.	345	вечнозелени и цъвтящи храсти	Непосочена
13	Засаждане на сезонни цветя	бр	450	сезонни цветя	Непосочена
14	Засаждане на многогодишни цветя	бр	80	многогодишни цветя	Непосочена

ЧАСТ: Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ И ВИД	Мярка	Количеството		
1	Доставка и монтаж модулно табло ТА с 40бр. модула по чертеж	бр.	1	модулно табло ТА с 40бр. модула	Посочена
2	Доставка и монтаж на осветител за аварийно осветление	бр.	8	осветител за аварийно осветление	непосочена
3	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло за монтаж на таван (аплик) с мощност 40W - IP 44	бр.	2	светодиодно осветително тяло за монтаж на таван (аплик) с мощност 40W - IP 44	Посочена
4	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло за монтаж на таван (аплик) с мощност 8W - IP 44	бр.	5	светодиодно осветително тяло за монтаж на таван (аплик) с мощност 8W - IP 44	Посочена

5	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло за монтаж на таван (аплик) с мощност 40W	бр.	30	светодиодно осветително тяло за монтаж на таван (аплик) с мощност 40W	Посочена
6	Доставка и монтаж на светодиоден парков осветител с мощност 40W - IP 44	бр.	7	светодиоден парков осветител с мощност 40W - IP 44	Посочена
7	Доставка и монтаж на ключ еднополюсен 10А за скрита инсталация	бр.	2	ключ еднополюсен 10А за скрита инсталация	Посочена
8	Доставка и монтаж на ключ двоен, за скрита инсталация	бр.	9	ключ двоен, за скрита инсталация	Непосочена
9	Доставка и монтаж на сензор за управление на осветлението, за скрита инсталация IP44	бр.	6	сензор за управление на осветлението, за скрита инсталация IP44	Посочена
10	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2	м	500	кабел СВТ 3x1,5мм2	Посочена
11	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2	м	300	кабел СВТ 3x2,5мм2	Посочена
12	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4мм2	м	200	кабел СВТ 3x4мм2	Посочена
13	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x6мм2	м	120	кабел СВТ 5x6мм2	Посочена
14	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x16мм2	м	40	кабел СВТ 5x16мм2	Посочена
15	Доставка и полагане на гофр. PVC тр.ф60мм	м'	320	гофр. PVC тр.ф60мм	Посочена
16	Доставка и полагане на гофр. PVC тр.ф23мм	м'	300	гофр. PVC тр.ф23мм	Посочена
17	Доставка и монтаж монофазен усилен контакт тип "Шуко" - IP44	бр.	1	монофазен усилен контакт тип "Шуко" - IP44	Посочена
18	Доставка и монтаж трифазен контакт на твърда връзка	бр.	1	трифазен контакт на твърда връзка	Непосочена

19	Доставка и монтаж двоен контакт тип "Шуко" - IP21, до 250W със заземителна клема	бр.	1	двоен контакт тип "Шуко" - IP21, до 250W със заземителна клема	Посочена
20	Доставка и монтаж монофазен контакт на твърда връзка	бр.	4	монофазен контакт на твърда връзка	Непосочена
21	Доставка и монтаж контакт тип "Шуко" - IP21, до 250W със заземителна клема	бр.	34	монофазен контакт на твърда връзка – НЕ Е ВЯРНО	Непосочена
22	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	2	бойлерно табло	Непосочена
23	Доставка и монтаж на осветител тип прожектор с МХЛ 400W	бр.	14	осветител тип прожектор с МХЛ 400W	Посочена
24	Доставка и монтаж на РК за вграждане в СТС	бр.	6	РК за вграждане в СТС	Непосочена
25	Доставка и изправяне на СТС 7м (над земята) с рогатка за два прожектора	бр.	4	СТС 7м (над земята) с рогатка за два прожектора	Посочена
26	Доставка и изправяне на СТС 7м (над земята) с рогатка за три прожектора	бр.	2	СТС 7м (над земята) с рогатка за три прожектора	Посочена
27	Доставка и изправяне на СТС 4м за парков осветител	бр.	7	СТС 4м за парков осветител	Посочена
28	Направа на изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване	м	300		Не е приложимо
29	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка 20см и полагане на сигнална лента	м	300	пясък, сигнална лента	Непосочена
30	Доставка и монтаж на камера за видеонаблюдение	бр.	10	камера за видеонаблюдение	Непосочена
31	Доставка и полагане на кабел за видеонаблюдение RG174+4x0,5mm	м	220	кабел за видеонаблюдение RG174+4x0,5mm	Посочена

32	Доставка и монтаж на DVR записваща система	бр.	1	DVR записваща система	Непосочена
33	Доставка и монтаж на HDD 2000GB	бр.	1	HDD 2000GB	Посочена
34	Доставка и монтаж на компютърна конфигурация	бр.	1	компютърна конфигурация	Непосочена
35	Доставка и монтаж на захранване за камери	бр.	1	камери	Непосочена
36	Цялостно изпитване на силовата инсталация	бр.	1	силовата инсталация	Непосочена
37	Доставка и полагане на гоф.тръба ф16	м	240	гоф.тръба ф16	Посочена
38	Доставка и полагане на FTP 4x2x0,5мм2	м	120	FTP 4x2x0,5мм2	Посочена
39	Доставка и полагане на РК-1 75ома	м	100	РК-1 75ома	Посочена
40	Доставка и монтаж на розетка интернет	бр.	7	розетка интернет	Непосочена
41	Доставка и монтаж на розетка за телефон	бр.	6	розетка за телефон	Непосочена
42	Доставка и монтаж на розетка за кабелна телевизия	бр.	3	розетка за кабелна телевизия	Непосочена
43	Доставка и монтаж слаботоково разпределително табло	бр.	1	слаботоково разпределително табло	Непосочена
44	Доставка и монтаж канален усилвател за ТВ	бр.	1	канален усилвател за ТВ	Непосочена
45	Доставка и монтаж рутер с 4 канала и WiFi	бр.	1	рутер с 4 канала и WiFi	Посочена
46	Доставка и монтаж суич с 8 канала	бр.	1	суич с 8 канала	Посочена
47	Доставка и монтаж телефонна централа	бр.	1	телефонна централа	Непосочена
48	Доставка и монтаж сплитер	бр.	3	сплитер	Непосочена
49	Цялостно изпитване на слаботокова инсталация	бр.	1		Не е приложимо
50	Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4мм	м	10	поцинкована шина 40/4мм	Посочена

51	Доставка и направа на заземление е два броя поцинковани кола 63/63/6 с дължина 1500мм	бр	3	два броя поцинковани кола 63/63/6 с дължина 1500мм	Посочена
52	Доставка и монтаж на мълниеприемен прът с височина 3м.	бр	1	мълниеприемен прът с височина 3м.	Посочена
53	Доставка и монтаж на мълниеприемен прът с височина 1м.	бр	1	мълниеприемен прът с височина 1м.	Посочена
54	Доставка и монтаж на контролна кутия	бр	2	контролна кутия	Непосочена
55	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2	ревизионна клема	Непосочена
56	Изпитване на заземителната инсталация	бр	3		Не е приложимо
57	Доставка и монтаж на екструдирани проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 08	м	40	екструдирани проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 08	Посочена

ЧАСТ: Водоснабдяване и канализация

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ И ВИД	Мярка	Количество		
I	ВОДОПРОВОД				
1	Механизиран изкоп	м3	46		Не е приложимо
2	Ръчен изкоп	м3	20		Не е приложимо
3	Подложка от пясък 10 см.	м3	4,3	пясък	Непосочена
4	Обратен изкоп ръчно	м3	66		Непосочена
5	Уплътняване на земни почви ръчно през 20 см.	м3	66		Непосочена
6	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка	м2	5	асфалтова настилка	Непосочена
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	м2	4	тротоарна настилка	Непосочена
8	ТСК 1''	бр	1	ТСК 1''	Посочена
9	Доставка и монтаж на тр. PE ф 32	м'	46	тр. PE ф 32	Посочена
10	Сигнална лента	м'	46	Сигнална лента	Непосочена

11	Детекторна лента	м'	46	Детекторна лента	Непосочена
12	Доставка и монтаж на ел. бойлер 50 л.	бр	1	ел. бойлер 50 л.	Посочена
13	Доставка и монтаж на PPR тр. Ф 32/16 - ст.	м'	3	PPR тр. Ф 32/16 -ст.	Посочена
14	Доставка и монтаж на PPR тр. Ф 25/16 - ст.	м'	2	PPR тр. Ф 25/16 -ст.	Посочена
15	Доставка и монтаж на PPR тр. Ф 20/16- ст.	м'	8	PPR тр. Ф 20/16- ст.	Посочена
16	Доставка и монтаж на PPR тр, Ф 20/20 - т.	м'	11	PPR тр, Ф 20/20 -т.	Посочена
17	Тръбна изолация на PPR тр. 9 см.	м'	24	PPR тр. 9 см.	Посочена
18	Доставка и монтаж на смес. батерия	бр	3	смес. батерия	Непосочена
19	СК 54'' за бойлер и клозет	бр	5	СК 54'' за бойлер и клозет	Посочена
20	ВК УГ'' за бойлер	бр	1	ВК УГ'' за бойлер	Непосочена
21	Хидравлична проба тръби	м'	70		Не е приложимо
22	Дезинфекция тръби	м'	70		Не е приложимо
II КАНАЛИЗАЦИЯ					
1	Механизиран изкоп	м3	7		Не е приложимо
2	Ръчен изкоп	м3	16		Не е приложимо
3	Подложка от пясък 10 см.	м3	0,4	пясък	Непосочено
4	Обратен изкоп ръчно	м3	23		Не е приложимо
5	Уплътняване на земни почви ръчно през 20 см.	м3	23		Не е приложимо
6	Доставка и монтаж на тр. ф 160 деб.	м'	20	тр. ф 160 деб	Посочено
7	Доставка и монтаж на тр. ф 110 деб.	м'	2	тр. ф 110 деб.	Посочено
8	Доставка и монтаж на тр. ф 110	м'	16	тр. ф 110	Посочено
9	Доставка и монтаж на тр. ф 50	м'	7	тр. ф 50	Посочено
10	Доставка и монтаж на тр. ф 160 деб.	м'	20	тр. ф 160 деб.	Посочено
11	Доставка и монтаж на клозети	бр	3	клозети	Непосочена

12	Доставка и монтаж на тоал. мивки среден формат	бр	3	тоал. мивки среден формат	Непосочена
13	Доставка и монтаж на ПС ф 50	бр	3	ПС ф 50	Посочено
14	Доставка и монтаж на ВШ ф 110	бр	2	ВШ ф 110	Посочено
15	Доставка и монтаж на РО ф 110	бр	2	РО ф 110	Посочено

В техническото предложение на участника „БИ 59“ не е представена информация за човекочасовете, които се влагат за всяка позиция от КСС, каквото е изискването за минимално съдържание на техническото предложение. От представянето техническо предложение информацията за човекочасовете няма от къде да се изведе от комисията.

Към техническото предложение не е приложен електронен носител (диск) с техническото предложение, каквото е изискването на възложителя.

Възложителят е посочил изрично в документацията на обществената поръчка и методиката за оценка, че когато части от предложението не отговарят на указанията за разработване, конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно документацията за участие и методиката, част от нея, се считат за задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. При констатиране на несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата.

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не отговаря на изискванията му. В тези обстоятелства е и посоченото от възложителя в методиката за оценка, че ще отстрани участник, чието техническо предложение *„не отговаря на указанията за разработване“*

В документацията е посочено задължителното съдържание на техническото предложение, в т.ч. и изискването, че участникът следва да посочи: ***„В техническото си предложение участниците следва да представят график за изпълнение на всички видове строителни операции, предвидени в инвестиционния проект и КСС. За всеки вид работа участниците следва да посочат начало и край на изпълнение на този вид работа, да опишат количеството, вида и характеристиката на материалите, които се влагат, предвидената за използване механизация и предвидените човекочасове“***. Такова предложение в техническото предложение на участника липсва в частта относно предложението ***„количеството на материалите и не е представена информация за човекочасовете, което се влагат за всяка позиция от КСС“***. Към техническото предложение не е приложен електронен носител (диск) с техническото предложение.

Комисията взема своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на документацията за участие – методиката за оценка на офертите, техническите спецификации, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Комисията счита, че след като участникът е подал неточно техническо предложение, несъответстващо на посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 881 от 27.10.2016 г. на КЗК.

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на разпоредбата на [чл. 101, ал. 5 от ЗОП](#) "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в съответната процедура по [ЗОП](#) да се съобрази със задължителния характер на въведеното законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо предложение, формирано по начин, който се разминава и несъответства с изискванията на възложителя, категорично записани в условията на документацията и по-конкретно в методиката за оценка и техническите спецификации, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК.

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на участника, така както от разпоредбите на [чл. 107 от ЗОП](#) е видно, в кои случаи възниква право и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно нормата на [чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП](#) комисията предлага на възложителят да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на императивната разпоредба на [чл. 101, ал. 5 от ЗОП](#) която указва, че при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Съгласно разпоредбата на [чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП](#) техническото предложение от офертата включва кумулативно изброените в б. "а"- "ж" изисквания, с които следва да е представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от процедурата.

Комисията взема настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 08.12.2016 г. на КЗК.

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията ведно с технически спецификации и методика за оценка е станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят предварително одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и конкретно е посочил в [чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП](#) (приложим към настоящата процедура, на основание [чл. 107 от ЗОП](#)), че възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, **без изключение**, води до отстраняване.

Водена от горепосочените мотиви, **на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани участника „БИ 59“ ЕООД** от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.)

Двама участници „ГБС - Благоевград“ АД и „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД не са потвърдили валидността на офертите си и на основание чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП участниците са отстранени от участие.

Останалите оферти на „Ивелинстрой“ ЕООД и „Би 59“ ЕООД са отстранени на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя не се отваря. Поради тази причина ценовото предложение на „БИ 59“ ЕООД, „ГБС - Благоевград“ АД и „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД не се отварят. Поради факта, че ценовото предложение на участника „Ивелинстрой“ ЕООД е отворено на заседания предхождащи решенията на КЗК и ВАС, то комисията взема решение да не го разглежда, поради отстраняване на участника от по-нататъшно участие в процедурата.

След гореописаните действия комисията приключи своята работа на 29.08.2019 г. в 16:00 ч., и взе решение да предложи на Възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП – всички оферти са неподходящи (§ 2. т. 25. От ЗОП: "Неподходяща оферта" е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.).

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Александрова /П*/

ЧЛЕНОВЕ:

1. Димитър Сарадинов /П*/

2. Мария Ангелова /П*/

3. Вера Боянска /П*/

4. Василка Панкова /П*/

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни.